



AYUNTAMIENTO
DE PIÉLAGOS

DEPARTAMENTO: SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
ÁREA DE SECRETARÍA

EXPEDIENTE: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA EJECUTAR LA OBRA DEFINIDA
EN EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO TÉCNICO RENOVACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO EN RENEDO, BARCENILLA Y QUIJANO"

ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTAS

SITUACIÓN: RENEDO, BARCENILLA Y QUIJANO (TM. DE PIÉLAGOS).

DESTINATARIO: SECRETARÍA

INFORME TÉCNICO

Finalizado el plazo establecido en el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES redactado para la presente contratación, se pasa a analizar el contenido de los datos aportados en el Sobre B "CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES".

Una vez comprobadas las Ofertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tal y como queda recogido en la tabla adjunta, los siguientes licitadores se encuentran en situación de oferta desproporcionada o temeraria:

- LLORENTE ELECTRICIDAD S.A.
- MICROLED LA MANCHA, S.L.

RENOVACIÓN ALUMBRADO RENEADO-BARCELINILLA-QUIJANO							
LICITADOR	OFERTA ECONOMICA (P.B.L. IVA INCL.)	OFERTA ECONOMICA (P.B.L. SIN IVA)	BAJA	OFERTAS P.B.L. < MEDIA + 10%	PRESUNCIÓN OFERTA TEMERARIA	OFERTAS NO TEMERARIAS	
ALISEA ESCO, S.A.	387.143,96	319.953,69	35,44%	319.953,69	NO	319.953,69	
CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO, S.A.	443.779,29	366.759,74	26,00%		NO	366.759,74	
EIFFACE ENERGÍA.	445.038,66	367.800,55	25,77%		NO	367.800,55	
ENDESA ENERGÍA, S.A.U.	436.623,03	360.845,48	27,19%	360.845,48	NO	360.845,48	
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A.	363.711,77	300.588,24	39,35%	300.588,24	NO	300.588,24	
ETRA NORTE S.A.	356.822,54	294.894,66	40,50%	294.894,66	NO	294.894,66	
GESTIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD.	386.927,56	319.774,84	35,48%	319.774,84	NO	319.774,84	
ILLORENTE ELECTRICIDAD, S.A.	284.558,47	235.172,29	52,55%	235.172,29	SI		
MICROLED LA MANCHA, S.L.	326.527,38	269.857,34	45,55%	269.857,34	SI		
RIOS RENOVABLES, S.L.U.	342.755,45	283.268,97	42,85%	283.268,97	NO	283.268,97	
RIU, S.A.	463.720,40	383.240,00	22,67%		NO	383.240,00	
TÉCNICA 4 INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.U.	477.950,00	395.000,00	20,30%		NO	395.000,00	
TEINOR, S.L.	383.808,37	317.197,00	36,00%	317.197,00	NO	317.197,00	
VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.	479.716,60	396.460,00	20,01%		NO	396.460,00	
P.B.L. (SIN IVA) PROYECTO APROBADO		495.621,27					
PUNTUACIÓN MÁXIMA POR PRECIO							
MÍNIMA OFERTA		235.172,29					
MEDIA OFERTAS		329.343,77	33,55%				
MEDIA OFERTAS INCREMENTADA EN EL 10% (X1,1 MEDIA)		362.278,15	36,92%				
MEDIA DE REFERENCIA							
MEDIA OFERTAS DISMINUIDA EN EL 10% (X0,9 MEDIA)							
						300.172,50	
						270.155,25	(LÍMITE PRESUNCIÓN TEMERIDAD)

Lo que se traslada a la Mesa de Contratación para su conocimiento y efectos oportunos.

Piélagos, 21 de febrero de 2.018

EL INGENIERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 Pdo: José Portilla Gómez.