C.I.F.: P-3905200F

AYUNTAMIENTO
DE PIELAGOS

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE B - CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES - DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS A LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS “PROYECTO DE REHABILITACION DEL ANTIGUO HOSPITAL DE
QUIJANO” A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

En Renedo de Piélagos a 10 de marzo de 2.015.

Siendo las doce horas, se constituye la Mesa de Contratacion, presidida por el Sr.
Alcalde D. Enrique Torre Bolado, actuando como vocales la Concejala de Medio Ambiente,
Empleo y Juntas Vecinales Dha. Montserrat Lisaso Herreria, el Concejal de Obras D.
Celestino Cobo Gonzalez, la Interventora Accidental Dfia. Dionisia Bezanilla Galvan y la
Secretaria Municipal Diia. Ana Maria Garcia-Diego Ruiz, actuando como Secretaria de la
Mesa de Contratacion Dia. Ana Ruiz Fernandez, que da fe del acto.

Por la Sra. Secretaria se da cuenta al publico asistente que durante el plazo
reglamentario para la presentacion de ofertas se registraron un total de veintidés
proposiciones, las cuales, una vez analizada la documentacion aportada por la mesa de
contratacién en su reunién de fecha 6 de marzo de 2.015, quedaron admitidas al
procedimiento.

Igualmente se informa que el 6 de marzo de 2015 tuvo entrada en el Registro General
de este Ayuntamiento una proposicion suscrita por PROINCO, S.L. (RE 2015/2887), que no
justificaba la fecha de imposicién del envio de la documentacién dentro del plazo de
presentacion de ofertas, tal y como establece la clausula 12.1 del pliego de clausulas
administrativas particulares en relacion con el Art. 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por lo que resulté inadmitida al procedimiento.

Antes de proceder a la apertura de los sobres, la Sra. Secretaria informa a los
asistentes que, de conformidad con lo establecido en la clausula 15.1 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, aquellas ofertas que sean inferiores al 22% del Presupuesto
Base de Licitacion (495.861,10 IVA Excluido) se consideraran anormales o
desproporcionadas, siendo de aplicaciéon lo dispuesto en el articulo 85 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

A continuacion se procede a la apertura del Sobre B “Criterios valorables en cifras o
porcentajes", haciendo publico el contenido de las mismas:

LICITADOR OFERTA AMPLIACION
ECONOMICA | PLAZO GARANTIA
IVA EXC.

CONSTRUCCIONES MAXI Y PAZ S.L. 396.639,30 +2 ANOS

426.567,00 + 5 ANOS

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
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EXCAVACIONES PALOMERA S.L.

381.813,00 + 5 ANOS
IMESAPI S.A 386.772,66 + 5 ANOS
CONSTRUCCIONES OBRA PUBLICAS SAN EMETERIO S.A.

386.771,66 + 5 ANOS
UTE CODELSE - CONSTRUCCIONES VICE SL 303.615,00 +1ARO
ROTEDAMA SL 411.564,71 +5 ANOS
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTION S.A 470.572.18 +5ANOS
CUEVAS GESTION DE OBRAS SL 386.771,66 +5 ANOS
RUERCON sL 392.547,10 + 5 ANOS
GESTION INTEGRAL DE OBRA CIVIL S.L.U. 386.771.66 + 5 ANOS
UTE SERCON - CYOPSA SISOCIA 381.000,00 + 5 ANOS
FERNANDEZ ROSILLO Y CIA SL 423.318,18 +5 ANOS
TECNIOBRAS SL 405.000,00 +5 ANOS
EBA SL 423.465,37 + 5 ANOS
COSALPA FIGUERAS S.A. 331.975,20 NO
EL CORTE INGLES - DIVISION EMPRESAS 424.790,00 +5ANOS
TEGINSER SL 416.336,41 + 5 ANOS
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 386.771.66 +5 ANOS
UTE RALLASA SL- TAMISA 406.500,00 + 5 ANOS
ELECNOR S.A. 429.769,06 + 3 ANOS
MIGUEL DIEGO CUEVAS. CODIPA 413.219,01 + 5 ANOS

La mesa de contratacion acuerda levantar la sesién, informando a los asistentes que
una vez se determine que ofertas son consideradas anormales o desproporcionadas, se
publicara en el perfil del contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratacién del Estado.

De lo actuado, siendo las 12:35 horas, se extiende la presente Acta que, tras su
lectura, firman los componentes de la Mesa de Contratacién. Como Secretaria de la Mesa,
certifico.

SECRETARIA DE LA MESA




C.I.F.: P-3905200F

REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION — ANEXO AL ACTA DE APERTURA DEL
SOBRE B - CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES - DE LAS
PROPOSICIONES PRESENTADAS A LA CONTRATACION DE LAS OBRAS “PROYECTO
DE REHABILITACION DEL ANTIGUO HOSPITAL DE QUIJANO”.

En Renedo de Piélagos a 10 de marzo de 2.015.

Siendo las doce horas y cuarenta minutos, se reune la Mesa de Contratacién,
presidida por el Sr. Alcalde D. Enrique Torre Bolado, actuando como vocales la Concejala de
Medio Ambiente, Empleo y Juntas Vecinales Diia. Montserrat Lisaso Herreria, el Concejal de
Obras D. Celestino Cobo Gonzalez, la Interventora Accidental Dia. Dionisia Bezanilla Galvan
y la Secretaria Municipal Diia. Ana Maria Garcia-Diego Ruiz, actuando como Secretaria de la
Mesa de Contratacién Diia. Ana Ruiz Fernandez, que da fe del acto.

A la vista del resultado de la apertura del sobre B “Criterios valorables en cifras o
porcentajes"”, realizada con caracter previo a esta reunién, se procede a realizar los célculos
oportunos al objeto de identificar aquellas ofertas en situacibn de anormales o
desproporcionadas.

Considerando lo dispuesto en la clausula 15.1 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, aquellas ofertas que sean inferiores al 22% del Presupuesto Base de Licitacion
(495.861,10 IVA Excluido) se consideraran anormales o desproporcionadas, es decir,
aquellas que estén por debajo de 386.771,66 €. Resultando las siguientes:

- EXCAVACIONES PALOMERA S.L.

- UTE CODELSE - CONSTRUCCIONES VICE S.L.
- UTE SERCON - CYOPSA SISOCIA

- COSALPA FIGUERAS S.A.

A la vista de lo expuesto la mesa de contratacién acuerda:

1°.- Identificar en situacion de ofertas anormales o desproporcionadas de conformidad con
lo establecido en la clausula 15.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rigen
el presente contrato, la ofertas que a continuaciéon se relacionan, ya que se encuentran por
debajo de la cantidad de 386.771,66 €.

- EXCAVACIONES PALOMERA S.L.

- UTE CODELSE - CONSTRUCCIONES VICE S.L.
- UTE SERCON - CYOPSA SISOCIA

- COSALPA FIGUERAS S.A.

2°,- Requerir a las empresas citadas en el punto anterior, consideradas anormales o
desproporcionadas, concediéndoles un plazo de 10 dias habiles al objeto de justificar la
valoracién de las ofertas y precisen las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecuciéon del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
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ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

De lo actuado, siendo las 12:55 horas, se extiende la presente Acta que, tras su
lectura, firman los componentes de la Mesa de Contratacion. Como Secretaria de la Mesa,
certifico.

SECRETARIA DE)LA/MESA




