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CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA, EL AYUNTAMIENTO DE
PIELAGOS Y LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS PARA LA SUPRESION DE LOS PASOS A
NIVEL EN RENEDO (PIELAGOS).

En Santander, a 23 de Abril de 2019

REUNIDOS

N : : - \\\\‘

) \D\*Jfﬁsé Luis Gochicoa Gonzélez, Consejero de Obras Publicas y Vivienda del Gobierno
de Cantabria, actuando en nombre y representacion del Gobierno de Cantabria, previa
- ‘~\a§torlzac10n de la celebracion de este Convenio por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de

= fecha 11 de octubre de 2018.

Dfia. Verénica Samperio Mazorra, en su condicién de Alcaldesa del Ayuntamiento de
Piélagos, que actlia en virtud de las competencias en materia de ordenacién, gestion,
jecucion y disciplina urbanistica, de conformidad con el articulo 25.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y especialmente facultada para
este acto en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 8 de febrero de
2019, que aprob¢ el contenido del presente documento.

Dfia. Isabel Pardo de Vera Posada, Presidenta de la entidad publica empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que en lo sucesivo se denominara
ADIF, en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, actuando en nombre y
representacién de ADIF en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el
articulo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de
Diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Plblica Empresarial
Administrador de Infraestructuras.

Las partes, en la representacion que ostentan, se reconocen reciprocamente capacidad'
g suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y en virtud de ello,

AN EXPONEN

1. Que la Comunidad Auténoma de Cantabria tiene competencias exclusivas, entre
otras, en materia de ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se
desarrolle integramente en el territorio de la Comunidad Auténoma en virtud de lo
dispuesto en el articulo 24.6 del Estatuto de Autonomia para Cantabria, aprobado
por la Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre.
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Que el Ayuntamiento de Piélagos es titular de competencias en materia de
ordenacion, gestion, ejecucién y disciplina urbanistica y de realizacion de
actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Publicas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Que la Entidad Publica empresarial ADIF es un organismo publico adscrito al
Ministerio de Fomento y goza de personalidad juridica propia, asi como plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se
rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector
Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico y sus normas de desarrollo, en su Estatuto y en la legislacion
presupuestaria y otras normas de aplicacion. En el ejercicio de sus funciones,
ADIF actlia con autonomia de gestién, teniendo en cuenta, en todo caso, la
garantia del interés publico, la satisfaccion de las necesidades sociales con la
maxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema
ferroviario.

Que ADIF, estd legitimado para proceder a la suscripcion del presente Convenio,
al amparo de lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 2395/2004, de 30 de
Diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Plblica Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que faculta expresamente a esta
entidad publica empresarial para poder celebrar convenios con la Administracion
General del Estado, con otras Administraciones Publicas, asi como con cualquier
otra entidad publica o privada.

Que en el marco de la redaccion del Proyecto Constructivo de Duplicacion de Via
de la Linea de Cercanias C-1 entre Torrelavega y Santander que se esta
desarrollando por ADIF, se ha detectado la necesidad de llevar a cabo la supresion
de los Pasos a Nivel existentes en el término municipal de Piélagos. En particular,
los situados en los P.K. 494+380 y P.K. 494+830 de dicha linea férrea.

Como consecuencia de ello, desde hace tiempo se han venido manteniendo
\diversas reuniones de coordinacién entre el Ayuntamiento de Piélagos, la
Direccién General de Obras Publicas del Gobierno de Cantabria y el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), todos ellos titulares de infraestructuras
que resultan afectadas por la supresion de los referidos pasos a nivel, en orden a
adoptar la solucién mas adecuada desde el punto de vista técnico y econdémico,
que redunde en beneficio de la seguridad en el ambito ferroviario y en la mejora
de las infraestructuras viarias que, en la actualidad, cruzan los referidos pasos a
nivel, en el &mbito urbano de Piélagos.

Como resultado de las reuniones de coordinacion celebradas se ha alcanzado un
acuerdo sobre una serie de soluciones técnicas que finalmente se van a
desarrollar en el proyecto de supresién de los pasos a nivel, y que se resumen del
siguiente modo:
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— Supresioén del Paso a Nivel situado en el P.K. 494+380 de la linea férrea, en su
cruce con la carretera de la CA-233, Puente Arce - Renedo, que conlleva las
siguientes actuaciones:

* Construccién de Paso Inferior peatonal en el mismo punto del paso a nivel
actual. (Proyecto a redactar por ADIF).

= Construccion de Variante de la Carretera Autondmica CA -233 mediante un
viaducto en la llanura comprendida entre el rio Carrimont y el cruce con el
ferrocarril. (Proyecto a redactar por la Direccién General de Obras Publicas
del Gobierno de Cantabria).

Supresion del Paso a Nivel situado en el P.K.494+830 de la linea férrea en su
b cruce con un camino vecinal, mediante las siguientes intervenciones:

= Construccion de Paso Inferior peatonal en el mismo punto del paso a nivel
actual. (Proyecto a redactar por ADIF).

* Ampliacion de gdlibo horizontal en Paso Inferior existente en el P.K.
494+200, vial municipal que enlaza la CA-233 y la CA-234, conservando el
/ galibo vertical restringido. (Proyecto a redactar por ADIF).

= Ejecucion de una glorieta en la carretera CA-234, en su cruce con el vial
municipal de acceso al Paso Inferior situado en el P.K. 494/200. (Proyecto
a redactar por la Direcciéon General de Obras PUblicas del Gobierno de
Cantabria).

Para garantizar el cumplimiento de plazos del proyecto de duplicacion de via de la linea
entre Torrelavega y Santander es preciso que tanto la redaccién de los proyectos como la
ejecucion de las obras que realicen las administraciones y entidad intervinientes avancen
en paralelo para, de este modo, eliminar los referidos pasos a nivel. Por ello, se precisa
de la suscripcion de un Convenio mediante el que impulsar la ejecucion de las
actuaciones, recoger la programacion de todas las obras, asi como su financiacion.

En consecuencia, las partes consideran procedente la celebracién del presente Convenio
de conformidad con las siguientes,

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto

El presente Convenio tiene por objeto regular las relaciones entre el Gobierno de
Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y ADIF, para la redaccién de proyectos y la
ejecucion de las obras para la supresién de los Pasos a Nivel existentes en el término
municipal de Piélagos situados en los P.K. 4944380 y P.K. 494+830 del Proyecto

il
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Constructivo de Duplicacién de Via de la Linea de Cercanias C-1 entre Torrelavega y
Santander, asi como su financiacion.

SEGUNDA. ACTUACIONES

Las actuaciones contempladas en este Convenio, seran las siguientes:

—  Supresién del Paso a Nivel situado en el P.K. 494+380 de la linea férrea, en su cruce
con la carretera de la CA-233, que conlleva las siguientes actuaciones:

Construccion de Paso Inferior peatonal en el mismo punto del paso a nivel actual.
(Proyecto a redactar por ADIF).

Construccién de Variante de la Carretera Autonémica CA-233 mediante un
viaducto en la llanura comprendida entre el rio Carrimont y el cruce con el
ferrocarril. (Proyecto a redactar por la Direccion General de Obras Publicas del
Gobierno de Cantabria).

—/ Supresién del Paso a Nivel situado en el P.K.494+830 de la linea férrea en su cruce

con un camino vecinal, mediante las siguientes intervenciones:

Construccién de Paso Inferior peatonal en el mismo punto del paso a nivel actual.
(Proyecto a redactar por ADIF).

Ampliacién de gélibo horizontal en Paso Inferior existente en el P.K. 4944200, vial
municipal que enlaza la CA-233 y la CA-234, conservando el galibo vertical
restringido. (Proyecto a redactar por ADIF).

Ejecucién de una glorieta en la carretera CA-234, en su cruce con el vial municipal
de acceso al Paso Inferior situado en el P.K. 494/200. (Proyecto a redactar por la
Direccidn General de Obras Publicas del Gobierno de Cantabria).
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TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

= ADIF

ADIF, dentro del marco Proyecto Constructivo de Duplicacién de Via de la Linea de
Cercanias C-1 entre Torrelavega y Santander, redactard los proyectos y ejecutara con
cargo a su presupuesto todas las obras que impliquen actuaciones en la plataforma
ferroviaria, y los trdmites previos necesarios: ambientales, aprobaciones, expropiaciones,
etc.... y en particular:

/A — Supresién del Paso a Nivel situado en el P.K. 494+380 de la linea férrea, en su cruce
' con la carretera de la CA-233, y ejecucion de un paso inferior peatonal en el mismo
punto del paso a nivel actual.

upresion del Paso a Nivel situado en el P.K.494+830 de la linea férrea, en su cruce
€on un camino vecinal, y ejecuciéon de un paso inferior peatonal en el mismo punto

del paso a nivel actual.

- Ampliacion de gélibo horizontal en Paso Inferior actualmente existente en el
P.K. 494+200 (CA-233), conservando el galibo vertical restringido.

/ = @Gobierno de Cantabria

| Gobierno de Cantabria, conforme a la legislacién vigente, y dentro del &mbito de sus
/competencias, redactara los proyectos y ejecutard las obras que no impliquen
| actuaciones en la plataforma ferroviaria, y los trdmites previos necesarios: ambientales,
/

/ aprobaciones, expropiaciones, etc. correspondientes a las siguientes actuaciones:

- Ejecucién de la variante de Renedo con viaducto, en la llanura comprendida entre el
rio Carrimont y el cruce con el ferrocarril.

\ - Ejecucién de una glorieta en el cruce de la carretera CA-234 con el vial de acceso al
Paso Inferior situado en el P.K. 494/200.

ADIF debera informar favorablemente los proyectos previamente a la aprobacién de los
mismos por parte del Gobierno de Cantabria.

= Ayuntamiento de Piélagos

\ El Ayuntamiento de Piélagos, en la medida que esta actuacion redunda en beneficio del

'T\ municipio, facilitara el normal desarrollo de las obras, asi como la disponibilidad durante

. \ la construccion de las obras de los terrenos y viales municipales gque resulten necesarios
\g para su ejecucion.

V CUARTA. COSTE DE LAS ACTUACIONES

El coste de las actuaciones sera el que finalmente se determine en los respectivos
proyectos de construcciéon que se redacten, si bien, para la formalizacién del presente
convenio se han realizado las siguientes estimaciones:

- El coste total de las actuaciones descritas serd de 11,705 M€ (IVA no incluido). De
los que 5,32 M€ corresponden a actuaciones que deberan recogerse en Proyectos
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redactados por ADIF, 5,44 M€ corresponden a las obras de las actuaciones que
deberdn recogerse en Proyectos redactados por la Direccién General de Obras
Publicas del Gobierno de Cantabria y 0,945M€ corresponde al coste de los
proyectos, expropiaciones y direcciones de las obras de los citados proyectos
redactados por la DG de Obras Publicas.

— El detalle es el siguiente:

Proyectos y Obras a ejecutar por ADIF

Importe

Ampliacién Paso Inferior P.K. 464/200

Obras a ejecutar por la Direccion
General de Obras Publicas del
Gobierno de Cantabria

Variante de la CA-233

Importe

Paso Inferior Peatonal P.K.494/380 3,12 M€ 3,12 M€
Paso Inferior Peatonal P.K. 494/830 1,78 M€ 1,78 M€
0,42 M€ 0,42 ME

Glorieta Interseccion CA-234

Proyectos, Direcciones y
Expropiaciones de Obras a ejecutar
por Direccion General de Obras
Publicas del Gobierno de Cantabria

Importe

0,12 M€ | 0,24 M€

A/ riante de la CA-233 0,900 M€ | 0,100 M€ 0,280 M€ 0,520 M€
<J
Glorieta Interseccion
\ — 0,045 M€ | 0,010 M€ 0,035 ME
Total actuaciones 0,945 M€ | 0,110 M€ | 0,315 MC 0,520 M€
Z/Z QUINTA. FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES
7,

= ADIF.

1. Financiard el coste de las actuaciones que le corresponde ejecutar segun el
detalle expuesto en el epigrafe CUARTO de “Proyectos y obras a ejecutar por
ADIF" en todas sus fases: proyecto, expropiaciones, obra, etc....
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2. Financiara el coste de las obras cuya ejecucién corresponde al Gobierno de
Cantabria, y que han sido expuestas en el detalle de “Obras a ejecutar por la
Direccion General de Obras Publicas” en el mismo epigrafe CUARTO, con el
limite del presupuesto de adjudicacién de las mismas, incluido el IVA
correspondiente.

> 3. ADIF efectuara los pagos correspondientes a las aportaciones a realizar al
e Gobierno de Cantabria trimestralmente contra la presentacién de la obra
certificada de acuerdo a la siguiente distribucién de anualidades:

Proyectos y Obras a ejecutar por ADIF Importe 2021 2022

Paso Inferior Peatonal P.K. 494/380 3,12 M€ 3,12 M€
Paso Inferior Peatonal P.K. 494/830 1,78 M€ 1,78 M€
Ampllacmn Paso Inferior P.K. 464/200 0,42 M€ 0,42 M€

| l

} 42 M€ { 4,90 M€

Obras a ejecutar por la Direccion
General de Obras Publicas del
Gobierno de Cantabria

Variante de la CA-233

Glorieta Interseccion CA-234

= Gobierno de Cantabria

, 1. Financiara el coste de los proyectos, expropiaciones, direcciones de obra, etc....
\ R\ de las actuaciones cuya ejecucion corresponde al Gobierno de Cantabria, y que
\\ han sido expuestas en el epigrafe CUARTO.

)

2. Financiara los posibles modificados, liquidaciones y reclamaciones que
pudieran generarse durante el desarrollo de las obras cuya ejecucidén
corresponda al Gobierno de Cantabria, siempre que deriven de causas
imputables al Gobierno de Cantabria.

La estimacion de los importes correspondientes a las actuaciones que debe
sufragar el Gobierno de Cantabria, asi como su distribucién econdmica en los
diferentes ejercicios presupuestarios se define en el Anexo I, y se resume en el
siguiente cuadro:
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Estimacion actuaciones | TOTAL 2019 2020 2021
Variante de la CA-233 900.000 100.000 280.000 520.000
Glorieta Interseccion 45.000 10.000 35.000

CA-234

Total actuaciones 945.000 110.000 315.000 520.000

SEXTA. SEGUIMIENTO Y GESTION DEL CONVENIO.

Para velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, asi como por
la correcta ejecucién de las actuaciones recogidas en el mismo, se creard una Comision
/ de Seguimiento formada por dos representantes de cada una de las partes, o personas
/// que éstos designen:

- Por parte del Gobierno de Cantabria:

- Dos representantes a designar por la persona titular de la Consejeria
competente en materia de carreteras.

- Por parte del Ayuntamiento de Pi¢lagos:

- Dos representantes municipales a designar por el alcalde o alcaldesa.

Por parte de ADIF:

Representante a designar por la persona titular de la Direccion General de
Planificacion Estratégica y Proyectos.

- Representante a designar por la persona titular de la Direccion General de
Conservacion y Mantenimiento.

_~ La Comisién de Seguimiento asumira las siguientes funciones:

“é ;[/ a)

b) Informar el contenido de los estudios y Proyectos que desarrollen las actuaciones
del Convenio.

Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el presente Convenio.

c) Promover la coordinacién necesaria para la realizacion de estudios, desarrollando
cuantas acciones se estimen necesarias y oportunas para la consecucion de los
objetivos del Convenio.

d)  Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.
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e)  Analizar y aprobar cualquier variacién en el calendario de actuaciones que se fije.
f) Resolver las cuestiones que se susciten en la interpretacion del presente Convenio.

g) Informar a las partes de los retrasos e incidencias gque se puedan presentar durante
la ejecucién del convenio.

h)  Analizar y conformar cualquier reprogramacién que afecte a los plazos o a los
importes recogidos en el epigrafe CUARTO, siendo posteriormente aprobada por los
Organos de Gobierno de las Administraciones intervinientes.

Los miembros de la Comisidn, o personas que estos designen, se reunirdn al menos una
vez al trimestre, adoptandose los acuerdos que procedan por unanimidad de los
miembros.

La Comision se reunird periédicamente o cuando lo requieran los asuntos a tratar o lo
solicite alguna de las Partes.

‘,s’fA dicha Comisién se podran incorporar, por acuerdo de las partes, técnicos de la
| /Direccién General de Obras Plblicas del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de
/,/ Piélagos y de ADIF, cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las
// funciones que la Comision tiene encomendadas.

/

|

; La Comision de Seguimiento podrad delegar en una Subcomisién Técnica designada al

~ . efecto, el estudio de los aspectos técnicos pertinentes de los estudios y Proyectos,
| reservandose en todo caso la decision final sobre los mismos.

~

I/’—-_\

el desarrollo y ejecucion de las funciones asignadas a la Comisién, serdn remitidas a las
direcciones y personas que se indiquen en la primera reunién de constituciéon de dicha
Comision.

i
\\ Las copias de las actas de las reuniones de esta Comisidn, o informes que se emiten en
|

El régimen de funcionamiento de la Comisién se ajustard a lo dispuesto en la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Piblico o legislacién que en
- ~&; adelante le sustituya.
-\g,__3~)> ‘ ’ =
a ‘/ '~-\»»Eagepresentacién de ADIF presidira la Comision de Seguimiento del Convenio.
2 :

(/") SEPTIMA. VIGENCIA Y DURACION.

El presente Convenio se perfeccionard con su suscripcién, adquiriendo el mismo plena
validez y eficacia desde el momento de su publicacién en el Boletin Oficial del Estado e
inscripcién en el Registro Electrénico Estatal de Organos e Instrumentos de Cooperacion
del sector publico estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48.8 de
la Ley 40/2015 de Régimen Juridico del Sector Plblico, y su vigencia finalizard, salvo
acuerdo entre las partes o incumplimiento denunciado del mismo, una vez ejecutadas las
actuaciones previstas en el convenio.

10
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En todo caso, el presente Convenio tendrd, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1°
del articulo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
PUblico, una vigencia méaxima de 4 afios, si bien, en el caso de que la ejecucion de las
actuaciones que se recogen en el presente Convenio requieran de un periodo superior de
tiempo, las partes se comprometen a tramitar, con suficiente antelacién al fin de dicha
vigencia, su necesaria prorroga, de conformidad con lo previsto en el apartado 2° del
articulo 49.h) de dicha Ley, observandose para ello el mismo procedimiento seguido para
su autorizacion.

OCTAVA.-REGIMEN DE MODIFICACION DEL CONVENIO.

Cuando las circunstancias lo hagan necesario, se procedera a la modificacion del presente
Convenio, previo acuerdo de ambas entidades firmantes, mediante la suscripcion del
correspondiente documento de modificacion en los términos de la Ley 40/2015.

NOVENA. CAUSAS DE EXTINCION.

El presente Convenio se extinguird, ademas de por el cumplimiento o conclusiéon de todas

7 las actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas:

e Por el transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse
acordado la prorroga del mismo.

e Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en
documento elaborado al efecto.

e Por incumplimiento grave por cualquiera de los firmantes de las concretas
obligaciones establecidas en este Convenio, previamente puesto de manifiesto
mediante comunicacién escrita fehaciente, y con un plazo de antelacién de, al
menos, un mes, por la parte a quien le perjudique.

A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones,
los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que
se produzca el eventual incumplimiento.

/ e Por decisién judicial declaratoria de la nulidad del presente Convenio.

o Cambios en la legislaciéon que contravengan el contenido del presente convenio.

—_ e La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.

\g caso de extincién por causa distinta a las consignadas en los apartados anteriores, la
parte que proponga su extinciéon debera comunicar su decision de no concluir el Convenio
al resto de las partes por escrito, asi como los motivos a los que obedece dicha decision.

En caso de extincion por causa diferente a la conclusion de las actuaciones objeto del
Convenio, la Comisién de Seguimiento propondra las condiciones para la continuacion y
finalizacién de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo
improrrogable para su finalizacién, transcurrido el cual deberd realizarse la liquidacién de
las mismas en los términos establecidos en el articulo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

11



.t
GOBIERNO 4= . AYUNTAMIENTO '
de W DE PIELAGOS » adif
CANTABRIA V&~

Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con
anterioridad a la extincién del mismo serdn liquidados y cumplidos por todas las partes,
sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extincién para las
mismas, conforme a la Ley, o a lo dispuesto en el presente Convenio.

DECIMA. REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

El presente Convenio tiene cardcter administrativo y estard sujeto a la normativa
administrativa en vigor, siendo de aplicacién, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Juridico del Sector Plblico o legislacién gue en
adelante le sustituya.

Las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretaciéon y/o
cumplimiento del presente Convenio serdn dirimidas en el seno de la Comisién de
Seguimiento.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretacion o en el cumplimiento del
presente Convenio se residenciaran en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por TRIPLICADO ejemplar,
en el lugar y fecha del encabezamiento.

El Consejero de Obras
La Presidenta de ADIF Publicas y Vivienda del
. Gobierno de Cantabria

La Alcaldesg’de Piglago

PRESIDENCIA

Dia. Veroni é Samperio Dfia. Isa Pardo de Vera D. José Luis Gochicok
Mazorra Posada Gonzdlez
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ANEXO I: IMPORTES Y DISTRIBUCION ECONOMICA ACTUACIONES
SUPRESION PASOS A NIVEL RENEDO

Estimacion actuaciones TOTAL 2019 2020 2021
Variante de la CA-233
e Estudio Informativo y 50.000 50.000
Estudio Impacto Ambiental
e Proyecto 200.000 50.000 | 150.000
e Expropiaciones 500.000 100.000 | 400.000
o Asistencias a la Direccion de 150.000 30.000 | 120.000
Obra
Total Variante CA-233 900.000 | 100.000 | 280.000 | 520.000
Glorieta Interseccion CA-234
e Proyecto y A.T. Direccién de 15.000 15.000
Obra
e Expropiaciones 30.000 10.000 20.000
Total Glorieta CA-234 45.000 10.000 35.000
Total actuaciones 945.000 | 110.000 | 315.000 | 520.000
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