C.l.F.: P-3905200F

AYUNTAMIENTO
DE PIELAGOS

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE C) “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES” DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “PROYECTO DE
RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACION DE LA PISCINA
MUNICIPAL”.

En Renedo de Piélagos a 25 de noviembre de 2.014.

Siendo las diez horas y cinco minutos, se constituye la Mesa de Contratacion,
presidida por el Sr. Alcalde D. Enrique Torre Bolado, actuando como vocales la
Concejala de Cultura, Turismo, Educaciéon y Servicios Sociales Dfia. Eva Arranz
Goémez, la concejala de Medio Ambiente, Empleo y Juntas Vecinales Dfia. Montserrat
Lisaso Herreria y la Secretaria Municipal Dia. Ana-Maria Garcia-Diego Ruiz, actuando
como Secretaria de la Mesa de Contratacion DiAa. Gema Llata Magaldi, que da fe del
acto. Excusa su ausencia el Interventor Municipal D. David Fresno Cabal.

De conformidad con el acto de apertura del Sobre B “Criterios no valorables en
cifras o porcentajes”, celebrado el dia 29 de octubre de 2.014, por la Secretaria
Municipal se da a conocer en acto publico el Informe técnico sobre los criterios no
valorables en cifras o porcentajes, que arroja el siguiente resultado:

- UTE LLORENTE ELECTRICIDAD SA, PISCINOR SL Y GOSALLO SL: 3
puntos.

- POOLS CONSULTING & WATER SL: 25 puntos.

- AQUATIC INSTALACIONES DEPORTIVAS SL: 0 puntos.

Seguidamente, por la Secretaria Municipal se procede a la apertura del Sobre
C “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, en el orden que a continuacion se
describe:

- UTE LLORENTE ELECTRICIDAD SA, PISCINOR SL Y GOSALLO SL: Se
compromete a ejecutar el contrato en el precio cierto de 220.193,34 euros
(IVA excluido). Igualmente se compromete a realizar las siguientes mejoras:

o Sustitucién de los azulejos tanto de las paredes como del suelo del
vestuario femenino y masculino, incluso retirada de los existentes y
colocacién de los nuevos, proporcionando a la Administraciéon al
menos tres modelos diferentes.

o Revision y sustitucion de los elementos de desagiie necesarios
tanto en los vestuarios femeninos como masculinos para mejorar las
condiciones actuales.

o Ampliacién de 5 afios de plazo de garantia.

Adjunta presupuesto desglosado de precios.

- POOLS CONSULTING & WATER SL: Se compromete a ejecutar el
contrato en el precio cierto de 222.533,5 euros (IVA excluido). Ilgualmente
se compromete a realizar las siguientes mejoras:

o En vestuario masculino y femenino proponen el revestimiento sobre
el actual soporte regularizando el mismo donde sea necesario
mediante lamina de PVC vinilico sanitario antideslizante en suelos y
liso en paredes.

o Revision de todo el sistema de desagie de los vestuarios
asegurando la correcta evacuacién del agua y se cambiaran los
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elementos de desagiie para que sean compatibles con el sistema de
revestimiento propuesto.

o Ampliar plazo de garantia hasta un total de 5 anos.

Adjunta presupuesto desglosado de precios.

- AQUATIC INSTALACIONES DEPORTIVAS SL: Se compromete a ejecutar
el contrato en el precio cierto de 195.849,03 euros (IVA excluido). No
incluye mejoras.

Adjunta presupuesto desglosado de precios.

Por la Secretaria Municipal se informa a los presentes que una vez realizados
los informes correspondientes se dara a conocer via telematica el resultado final.

De lo actuado, siendo las diez horas y quince minutos, se extiende la presente
Acta que, tras su lectura, firman los componentes de la Mesa de Contratacion. Como
Secretaria de la Mesa, doy fe.

VOCALES SECRETARIA DE LA MESA




